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Doplriujici informace ke GO ZTI KlatovskdHrnéitska

~

1. Koneéna cena opravy GO ZTI (moZnost upravit cenu v nabidce, zahrnout slevy, cena musi
zahrnovat veskeré naklady opravy GO ZTI vé. DPH) :

Nabizime Vam dodate¢nou slevu bud'v hodnoté 100.000,-K¢ z celkové ceny dila nebo
moznost poutit kvalitnéjsiho materidlu na vedkeré svislé rozvody vody. V tomto pfipadé by
cena zGstala zachovana pavodni, ale byla by prodlouzena zaruka z 62mésicti na 73mésica.

Varianta €.1 - sleva 100.000,-K¢ z celkové ceny dila
Tj. Nabidkova cena v¢.DPH 14% :9.791.604,- K¢

Varianta €.2 - bez uplatnéni slevy 100.000,-K¢ ale zmé&na materialu provedeni veskerych
svislych rozvodd vody z kvalitnéjsiho materialu tj. PPr se skelnym vldknem, na které by byla
poskytnuta prodlouZena zarucni thita 73mésicd bez navyseni ceny zakazky.

(Je vhodné;jsim FeSenim z hlediska technickych vlastnosti. Jedna se o trubky PPr vyztuzené

Vewr

skelnymi vldkny urcené pro nejnéroénéjsi rozvody pitné, horké i topné vody. Ma 3x nizsi
teplotni roztaZnost neZ trubka PPR a vysokou tuhost. Zaroveri se jednoduge svafuje jako
béZna trubka PPR. S timto typem potrubi ji mame vyborné zkuSenosti, a proto je mGzeme
doporudéit.) :

2. Moznost provedeni celkové GO v terminu 3 - 3,5 mésice:
Ano, s touto variantou poditame.

Rekonstrukce v bytech véetné svislych rozvodd budou provedeny za tfi mésice. Kompletni
rekonstrukce véetné leZatych rozvod( budou trvat 3,5mésice.

3. Harmonogram praci (pocitano pfi podpisu smlouvy k datu 25.3.2012, zah3ajeni pokud
moZno co nejdfive — duben 2012):

Datum zahajeni praci : 26.3.2012

Datum ukonceni praci :

- stupacek a rekonstrukci v jednotlivych bytech do 29.6.2012

- kompletni ukonéeni rekonstrukce véetné lezatych rozvodd do 11.7.2012.

4. Harmonogram praci v jednotlivych vchodech a spoleénych prostorach (pfi zohlednéni
svatkd a pracovnich dni):



- .

Vymeéna vodorovné kanalizace, plynu ve spoleénych prostorach:
Zah3djeni: 4.6.2012

Ukonéeni:11.7.2012

Pfi vyméné leZatych rozvodi vody bude zajisténa vidy dodévka bud studené nebo teplé
vody. Pfi rekonstrukci leZatych rozvodi plynu budou pouze lokélni odstavky v prib&hu dne.
V podvecer a o svdtcich budou veskeré rozvody vidy plné funkéni.

Jednotlivé stupacky (ve vchodech jsou v nékterych vchodech 2, nékde 3 stupacky, presny
popis odstavky kanalizace a vody):

Hrncirska 14

Zahajeni: 26.3.2012 Ukonéeni: 6.4.2012
Hrndifska 16:

Zahajeni : 2.4.2012 Ukondeni: 13.4.2012
Hrnéirska 18:

Zahajeni : 9.4.2012 Ukonéeni: 20.4.2012
Hrnéifska 20

Zahdjeni : 16.4.2012 Ukonéeni: 27.4.2012
Klatovska 2

Zahajeni :23.4.2012 Ukonéeni: 4.5.2012
Klatovska 4

Zahdjeni:7.5.2012  Ukonéeni: 18.5.2012
Klatovska 6

Zahajeni :14.5.2012 Ukoné&eni: 25.5.2012
Klatovska 8

Zahdjeni: 28.5.2012 Ukonéeni: 8.6.2012
Klatovska 10

Zahdjeni: 4.6.2012  Ukonéeni: 15.6.2012

Klatovska 12 .
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Zahdjeni:18.6.2012 Ukonceni: 22.6.2012

-~ Klatovska 14

Zahdjeni :25.6.2012 Ukonceni: 29.6.2012

5. Délka prace na jedné stupacce:

5dnd (pondéli — patek)

6. Polet osob pracujicich na jedné stupadce:

10-11 v¢etné stavbyvedouciho

7. Pocet pracovnich skupin (pfi terminu realizace béhem 3,5 mésice):
Pracovni skupiny se skladaji z 20pracovnikti pod vedenim 2 stavbyvedoucich.

V poslednich 5tydnech by se tato pracovni skupina rozsifila o dalsich 6 pracovnikd, ktera
bude provadét lezaté rozvody.

8. Omezeni osob v bytech, délka odstavky jednotlivych byta:

Omezeni osob v bytech potrva Spracovnich dnli na dané stoupadce.

Délka odstavky pouZivani zachodd: max. pfes den, vecer a na noc vidy funkéni WC v byté.
Délka odstavky studené vody: pondéli, utery.

Délka odstavky TUV: pondéli, utery, stfeda.

Délka odstavky plynu: pondéli, atery, stfeda.

Pro tyto pfipady budou zbudovany provizorni WC v suterénu na dany vchod a v pribéhu celé
rekonstrukce bude v jednotlivych patrech na chodbé zhotoven provizorni rozvod studené
vody, ktery bude funkéni 24hodin denné.

9. Viastni stavebni dozor:
Ano
10. Moinost pfesun hmot bez vyuiiti vytaht, zabezpeéeni proti poskozeni:

Ano, uvaiujeme s poutzitim vytahi pro pfesun hmot. Stav vytahu bude pfed pouZitim vidy za
pfitomnosti zastupce objednatele zdokuméntovén(vyfocen) a poté zabezpecen proti
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mechanickému poskozeni. Pfi pouZivani vytah( se zavazujeme nepfevazet naklad tézsi nez
80kg.

Po skonéeni praci v daném vchodu zdemontujeme obloZeni proti mechanickému poskozeni,
vytahovou kabinu vy¢istime, zdokumentujeme (vyfotografujeme) a protokolarné predame
zastupci objednatele v fadném stavu.

11. Z3kladni aklid kaidy den po praci spolecnych prostor:
Ano. Uklid po skon&eni praci suchou cestou provadime vidy a bereme to jako samoziejmost.
12. Platebni podminky pokud nebyly uvedeny v nabidce:

viz. SoD

5.Platebni podminky
a) Strany se dohodly na tomto zpiisobu fakturace:

b)  Skuteéné provedené price budou Zhotovitelem fakturovany po etapdch:
1.etapa zahrnuje obdobi dokongeni 50% dila

2.etapa zahrnuje obdobi dokonceni zbyvajicich 50% dila

na zakladé ocenéného a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Odsouhlaseni tohoto
soupisu bude objednatelem provedeno vidy nejdéle do 7 pracovnich dn( ode dne pfedéni soupisu.
V pfipadé, ie objednatel, resp. jeho zdstupce, odmitne odsouhlasit a podepsat soupis provedenych praci
jako podkiad pro fakturaci, zavazuje se uvést pisemné davody, pro které neby! souhlas udélen.

¢) Objednatel uhradi dafovy doklad maximdiné do vySe 90% ceny dila. Zbylych 10% smluvni ceny bude
Objednatelem uvolnéno nasledovné:

_ & Zbyvajicich 10% smluvni ceny tvofi tzv. zadriné, které bude uvolnéno do 1 mésice od data podpisu
pfedavaciho protokolu. Toto 2adriné muie byt pouiito na kryti oprav pfipadnych vad, pokud tak
nebude v¢as udinéno ze strany Zhotovitele. V tomto pfipadé ma Objednatel pravo zajistit napravu
u jiného subjektu a opravu uhradit z tohoto zadriného /viz ¢l 7. bod f) této smlouvy/. Jako doklad
bude Zhotoviteli predana kopie dafoveho dokladu. Zadriné, popfipadé jeho nevyCerpand &ast,
bude Zhotoviteli uvolnéna do 10 pracovnich dnd po uplynuti Ihaty 1 mésice.

d) Splatnost faktur €ini 21 dn( od data doruéeni Objednateli.

13. Nejvétsi zakazka firmy v poslednich 3 letech:

BD ,Na Panence Brno - Liefi — kompletni zhotoveni UT pro 373 bytovych jednotek
v celkové hodnoté 12.973.000K¢ v roce 2009-2010.

14. Zaslani ndvrhu smlouvy

Tel.: 541246 566 © @



Plastové rozvody
jednoduse a spolehlivé

Svafuji se jako bézné PPR
- pted svafovanim se nemusi
odstrafiovat vn&j3i vrstvy

M Zvyseny rozsah pracovnich
oc teplot - tvarova odolnost
v rozmezi 0-90°C

vndjsi vrstva PPR

Vice nez 50ti leta Zivotnost
pfi 10bar a 70°C stvednf vrstva PPR & skelnd Vidkna

vnitfnf vrstva PPR




Nova generace

Plastové rozvody
jednoduse a spolehlivé

vicevrstvych PPR trubek se skelnymi viakny

N ové vicevrstvé trubky FV Plast FASER vyuZivaji nejno-
véjsi technologii v oblasti plast - vyztuZeni skelnymi
vidkny.

Klicové viastnosti trubek FV Plast FASER:

- Svafuji se jako bézné PPR - pfed svafovanim se nemusi
odstrafiovat vnéjsi vrstvy

« Zvy$eny rozsah pracovnich teplot - tvarova odoinost
v rozmezi 0-90°C

+Vice nez 50ti letd Zivotnost pfi 10bar a 70°C

« 2vy3ena stabilita {(vétsi vzddlenost podpor)

- Nizk teplotni roztaznost (a= 0,05)
(pro porovnani: appr= 0,15}

Vicevrstvé trubky FASER se skladaji ze tfi vrstev. Vnéjsi
a vnitini vrstva je z klasického PPR, mezi né je vioZena vrs-
tva kombinovand z polypropylenu a skelnych vidken. Tato
vrstva poskytuje trubce FASER vysokou ohybovou tuhost
a nizkou teplotni dilataci - tim dovoluje redukci poétu pod-
pér pii realizaci systému.

POROVNANI TEPLOTNI ROZTAZNOSTI TRUBEK FASER
S JEDNOVRSTVYMI PPR

stiednf vstva PPR a skelnd

wniting vrstva PPR

Maximalni provozni parametry pro oblasti pouZiti
trubek FASER (v souladu s CSN EN IS0 15874):

«Rozvody studené vody: dlouhodobd zatéZ pii teploté
do 20°C a pracovnim pretlaku do 20bar

» Rozvody teplé vody: dlouhodoba zatéz pfi teploté do 70°C
a pracovnim pfetlaku do 10bar

» Rozvody topeni: dlouhodoba zatéz pfi teploté do 70°C
a pracovnim pretlaku do 6bar (dle ¢SN EN 12828)

PROVOZNI PODMINKY VICEVRSTVYCH TRUBEK FV PLAST
FASERTLAKOVE RADY 20
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Provozni doba (roky}

1 5 10 25 50 100
lv'e’plota. °C PFl'pustn); provozni pFetlak (bar}
20 25 » 24,2 239 23'5' 23,1 22,8
40 18,6 18 1’7"7' 173 » 17,1 16,8
’ 60 » 1 3,5 13 1 27 124 122
70 o 1.3 109 10,7 ' 104 10.2

Adresa a kontakt:

FV Plast a.s., Kozovazskéa 1049/3, 250 88 Celdkovice,
Ceska republika

Tel: +420326 706 711
Fax: +420326 706 721
Emait: fv-plast@fv-plast.cz

www.fv-plast.cz

FV Plast FASER novs generace

vicevrstvych PPR trubek se skelnym vidknem




Popis a postup rekonstrukce stoupacek v bytovych domech - akce Klatovska, Hrnéirska

Struény popis praci pro jednu stupacku:

1.) Minimalné jeden tyden pied zahdjenim praci na dané stupa&ce Vis navstivi nas stavbyvedouci
v dobé od 15-18hod. Provede pfedbéZnou obhlidku a dohodne p¥ipadné prace, které by byly nad
ramec této vymény. Price dohodnuté nad ramec této vymény budou docenény pred jejich
zapoletim a hrazeny jiZ uzivatelem bytu. Dale Vas seznami s prib&hem praci a zodpovi Vim
veskeré dotazy tykajici se téchto rekonstrukci.

2.) Bude vybudovan provizorni rozvod vody v prostoru schodi$té s jednotlivymi odbérnymi misty
na patro. Dile bude zhotoveno provizorni WC v suterénu.

Pondéli: nafoceni bytd, sepsini stavu méFi¢il, vybourani pfiek a demontaz stavajiciho rozvodu.
Tyto prace budou probihat z horniho patra smérem dold. Po demontaZich se za¢nou zhotovovat
nové rozvody od spodu smérem nahoru. V zivéru dne bude provedena kompletni kanalizace v<.
provizorniho osazeni WC.

Utery: pokratovini v rozvodech od spodnich pater smérem nahoru. Zapo¢&eti zednickych praci

v zavéru dne bude funkéni studena voda.

StFeda: Dokoncovani rozvodii v pribéhu dne, zprovoznéni TUV a plynu. Déle provadéni
zednickych praci.

Ctvrtek: Dokon&ovani zednickych praci, zahijeni obkladadskych a malifskych praci. Dokoné&ovini
izolaci na rozvodech.

Patek: Dokonceni obkladaé&skych praci, malovani, kompletace, vyklizeni, protokoldrni piedani
byti.

Podrobny popis rekonstrukce stoupadek

1) den — pondéli :

- Zptistupnéni bytu ptevzeti a pfedani k rekonstrukei stoupagek v¢. dokumentace stavd a ¢isel métidel,
fotodokumentace — provadi stavbyvedouci ( 1-2 osoby )

- Uzavieni vymé&novanych stoupacek a vypusténi vody - provadi skup. — instalatéti ( 2-3 osoby)

- Demontéz stavajicich WC v¢. pfisl. ventily, hadi€ky — instalatéfi

- Demontaz plynomérid , vodomé&rii — instalatéfi, plynafi

- Bourdni, DemontaZ stén za WC ( sekani, bourani ) — zednici ( 2-3 osoby )

- Vyklizeni suti ( hruby tklid ) — zednici — pomocni ( 2 osoby )

- Demontaz rozvodi ( voda, odpady, plyn ) — instalatéfi, plynati

- Uklid, vyno$eni potrubi — zednici pomocni

- Montaz upevnéni — trasovani novych rozvoda - odpady ( voda,plyn ) — instalatéi, plynati

- MontéZ svislé odpadni kanalizace v¢. propojeni na stivajici leZatou kanalizaci v bytech — instalatéii

- Montaz rozvodl plynu - stoupacka — plyna¥i (2 osoby )

- Osazeni provizornich WC ( ptes noc ) — instalatéfi :

- Uklid ( hruby na sucho ) v&. schodists, chodeb ( sutg, potrubi ) — zednici pomocni

2) den — utery :

- Montéz rozvodl vody — stoupacky SV, TV, € — instalatéii



- Montaz rozvodu plynu — stoupacky - plynafi
- Montaz rozvodit vody — propojovani uzld v¢. novych vodomeéri - instalatéfi
- Betonovani stropnich prostupt a zakladani vyzdivek u WC stén — zednici
- Provedeni protipoZarnich ucpavek - instalatéfi
Osazeni provizornich WC ( pfes noc ) — instalatéfi
Zprovoznéni studené vody- propojovani uzli v€. novych vodomérh - instalatéfi
- - propoj na hlavni leZaty rozvod vody — instalatéfi
- - tlakova zkouska v€. provozni — instalatéii
Uklid ( hruby na sucho ) v&. schodist&, chodeb ( sut& ) - zednici pomocni

]

i

3) den — stfeda :

Montéz rozvoda vody - propojovani uzli v¢. novych vodomeért ( tepld voda ) — instalatéfi
- - propoj na hlavni leZaty rozvod vody (tepla voda) — instalatéfi
- - tlakova zkouska v¢. provozni — instalatéfi

- - izolovani potrubi — instalatéfi

Montaz rozvoda plynu propojeni - plynafi

Betonovani stropnich prostupi — zednici

Vyrovnavani sté€n pod obklad

Obkladani opravy — obkladadi ( 2 osoby )

Postupné vyzdivani sté€n a drazek v¢. osazeni ramu reviznich dvifek — zednici
Zprovoznéni plynu - tlakova zkouska plynu v¢. montaze plynoméra — plynafi

Osazeni provizormich WC ( pfes noc ) — instalatéti

Uklid ( hruby na sucho ) v&. schodisté, chodeb ( sutd ) — zednici pomocn{’

]

t

4) den — &tvrtek :

Dokon&ovani rozvodl vody — doizolovani — instalatéfi

- Dokoncovani natérti na rozvodu plynu - plynafi

Malovéni sté€n a stropii — malifi

Zazdivani stén a drazek v¢. rdmi pro revizni dvifka — zednici
Obkladani stén - obkladaci

[}

5) den - patek :

- Obkladani stén — dokon¢ovani - obkladadi

- Sparovani obkladl , zednické dokondovani ( pesrovacky ) - obkladadi, zednici
- Malovani stén a stropti — malifi

- Kompletace WC a ZTI v¢. ventild a hadi¢ek - instalatéfi

- Silikonovani WC - instalatéfi

- Uklid — zednici pomocni

- Konetné predani a pfevzeti bytu uzivateli po vymeéné stoupacek v¢. piedavajiciho protokolu
se stavem a Cisly novych, plivodnich i stavajicich méfidel a fotodokumentaci plivodniho stavu ptred
vymeénou stoupacek ( zasaZené prostory ) - staybyvedouci
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Vymena horizontélnich rozvodi studené a teplé vody pro V43 objekt bude provadéna v poslednich

cca 5 tydnech. Césteéné budeme nuceni prerusit doddvku studené nebo teplé uZitkové vody pro Vas diim.
V tomto obdobi bude zprovoznéna a potete tepld nebo studena voda. Odstivky a prepojovéni trvajici déle
jak 3 hod budou ozndmeny min. 2 dny pfedem. Tyto montaZe budou provadény b&hem dne od 8 do 15
hod.

V uvedenych dnech je nutno vytvofit si zasobu vody na cely den a v priibéhu dne nebo pfi
odchodu z bytu kontrolovat zda jsou dobfe uzaviené viechny vodovodni baterie a vytoky. Soudasné
doporu¢ujeme vZdy pied 7.30 hod. uzaviit pfivod vody pro splachovaé WC, &mZ se zabrani vniknuti
ne€istot do systému napousténi WC nadrzky. Totéz plati i pro ptivod vody pro pradku, my&ku nadobi
nebo jiné trvale pfipojené spotfebite vody.

Dle mistnich technickych podminek a v zavislosti na postupu mont4Z{ bude na&f snahou’

v uvedenem obdobi zachovat v maximélni mife dodavku bud’ studené nebo teplé uzitkové vody i

v prub&hu provadéni montazi.

Plynové potrubi (stoupacky) - bude postupné napojovano na novy hlavni lezaty rozvod v suterénu.
Hlavn{ pfepojeni u hlavnich uzavér bude ozndmeno min. 3 dny ptedem a po této odstavce plynu bude
provedeno odvzdu$néni a kontrola soustavy.

V priibéhu celé rekonstrukce bude u bytu na chodbé provizorni rozvod studené vody.

piecz2s 17
" Tel.. 541246566



SMLOUVA O DILO

Objednatel:  Spoleenstvi viastniki domu Klatovska 2-14 a Hrnéifska 1 4-20
602 00 Brno-Zabovresky 5
ICO: 291 86 609 DIC: --

email:. rk@klatovskahrncirska.cz
Zastoupeny: Ing. Josef Dolezel, pfedseda Vyboru SVJ, tel. xxxxXxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXX, Clen vyboru SVJ, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

-smiuvnich: Ing. Josef Dolezel, pfedseda Vyboru SVJ, tel. xxxxxxxxxxx

a
Zhotovitel: AQUA -GAS, s.r.o.
Berkova 92, 612 00 Brno
1C0:25513117 . DIC: CZ25513117

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, viozka

29265
Telefon: 541 246 566
email: koudelka@aquagas.cz
Zastoupeny: Radovan Koudelka
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
-smluvnich: Radovan Koudelka
-dodavky: Petr Valek a Jaroslav Karandyszewsky

Uzaviraji podle § 536 a nasledujicich ustanoveni zakona &. 513/1991 Sb. Obchodni zakonik v platném
znéni tuto smlouvu o dilo:




1.

Predmét smlouvy
Predmétem této smlouvy je ,..,Generalni oprava ZT! v domech Spoleenstvi vlastnik( Klatovska 2-

14 a Hrnéifska 14-20, tj.vyména stavajicich lezatych rozvodu a stoupacek studené vody, teplé vody,
odpadl a plynu, vyména stavajiciho rozvodu za novy rozvod véetné uvedeni do provozu a v3ech
predepsanych atestl a revizi za sjednanou cenu, ve sjednané dobé a za sjednanych podminek.

Rozsah dila je dan projektovou dokumentaci k vybérovému fizeni zpracovanou DOMIA ART s.r.o.,

BarviCova 4, Brno vedena pod oznaéenim S — 260711.

2.

Zpusob realizace stavby a pouzivané pojmy

a) Dodavkou se rozumi souhrn stavebnich praci v€etné praci souvisejicich (zejména pfiprava
staveni§té, jeho Udrzba a uklid stavenisté po provedeni dila).

b) Stavenistém je prostor pro stavbu, jeji realizaci a zafizeni stavenis§té urCeny v projektové
dokumentaci, v pravomocném rozhodnuti o povoleni stavby a v této smlouvé.

c) Zafizenim staveni$té se rozumi doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby
slouzi provoznim a socialnim uéelim uéastnikl smluvniho vztahu, véetné prostor vymezenych pro

tyto Ucely v objektu objednatele. Naklady na zfizeni a provozovani zafizeni stavenisté jsou kryty
smiuvni cenou.

d) Ugastniky stavby jsou Objednatel, stavebni dozor, Zhotovitel a projektant. Bez pisemného
souhlasu Objednatele nebo stavebniho dozoru nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmeény proti projektové dokumentaci, resp. nabidce Zhotovitele. Sou¢asné se Zhotovite! zavazuje
a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze
je 8kodlivy. Pokud tak Zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést
okamzité napravu, veSkeré naklady stim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZzadovanou certifikaci.

e) Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmét dila je realizovan na budové, ktera je uzivana najemniky.

Postup praci musi byt proto koordinovan ze strany Zhotovitele "se zastupcem Objednatele
s ohledem na minimalni omezeni najemnika.

f) Zhotovitel provadi opatfeni a ruci po celou dobu provadéni stavby za to, Ze budova bude schopna
bezpeéného uzivani.

Doba pinéni
Zahajeni dila: 26.3.2012
Ukonéeni dila: 11.7.2012
Cena praci
Smiuvni strany se dohodly, Ze cena bez DPH stanovena cenovou specifikaci za provedeni praci a

dodavek dle pfedmétu této smlouvy, je stanovena dohodou obou stran jako pevna, neménna a ¢ini :

8.676.846- K¢

Nabidkovou cenu bude mozné upravit pouze v souvislosti se zménou dariovych piedpisu tykajicich se
sazby DPH uplathiované na sluzby, jez jsou pfedmétem této zakazky a to o vysi, ktera bude odpovidat
takové legislativni zméné ke dni vzniku zdanitelného pinéni.

Zhotovitel prohladuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné a dale potvrzuje, Ze veskeré
prace nutné k realizaci dila jsou pIné kryty smluvni cenou.
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Platebni podminky
Strany se dohodly na tomto zplUsobu fakturace:

Skuteéné provedené prace budou Zhotovitelem fakturovany po etapéach:
1.etapa zahrnuje obdobi dokonéeni 50% dila
2.etapa zahrnuje obdobi dokonéeni zbyvajicich 50% dila

na zakladé ocenéného a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Odsouhlaseni
tohoto soupisu bude objednatelem provedeno vzdy nejdéle do 7 pracovnich dni ode dne pfedani
soupisu. V pfipadé, Ze objednatel, resp. jeho zastupce, odmitne odsouhlasit a podepsat soupis
provedenych praci jako podklad pro fakturaci, zavazuje se uvést pisemné davody, pro které nebyl
souhlas udélen.

Objednatel uhradi dafiovy doklad maximainé do vySe 90% ceny dila. Zbylych 10% smluvni ceny bude
Objednatelem uvolnéno nasledovné:

e Zbyvajicich 10% smiuvni ceny tvorfi tzv. zadrzné, které bude uvolnéno do 1 mésice od data
podpisu predavaciho protokolu. Toto zadrzné muize byt pouzito na kryti oprav pfipadnych vad,
pokud tak nebude v€as uéinéno ze strany Zhotovitele. V tomto pfipadé ma Objednatel pravo
zajistit napravu u jiného subjektu a opravu uhradit z tohoto zadrzného /viz &l 7. bod f) této
smlouvy/. Jako doklad bude Zhotoviteli pfedana kopie darfiového dokladu. Zadrzné, popfipadé
jeho nevylerpana cast, bude Zhotoviteli uvoinéna do 10 pracovnich dnu po uplynuti thity 1
mésice.

Splatnost faktur ¢ini 21 dnd od data doruéeni Objednateli.

Kazdy danovy doklad bude obsahovat: &islo smlouvy, &islo dokladu, nazev stavby, ICO a DIC
zhotovitele, ICO Objednatele, nazev a sidlo Zhotovitele a Objednatele, ptedmét dila, razitko a podpis
Zhotovitele, datum vystaveni a splatnost v souladu se smlouvou, cenu bez DPH, vysi DPH, celkovou
¢astku s DPH, datum zdanitelného pinéni, konecna faktura pak oboustranné potvrzenou kopii dokladu
o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd, zjistovaci protokol.

Neobsahuje-li dafovy doklad néktery z Gdajh, nebo obsahuje-li nespravné (daje, je Objednatel
opravnén vratit doklad Zhotoviteli k opravé. Objednatel je povinen doklad vratit a divod vraceni
oznacit. Lhita splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doruceni opraveného dafového dokladu.

Jakostni podminky a vady dila

Zhotovitel garantuje provedeni dila za pouziti systému vybraného objednatelem dila ve standardni
kvalité. Jestlize dilo neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, ma vady.

Zhotovitel poskytne na veSkeré prace a materialy zaruku v délce 62mésicu, ktera se zacina pocitat
ode dne pfedani a pfevzeti stavebnich praci.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Zhotovitel odpovida i za skryté vady,
které se projevi po dobu zarucni Ihity.

Objednatel je povinen oznamit skryté vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, kdy zjisti, Ze
dilo takovou vadu vykazuje.

Pro vady dila v ostatnim plati ustanoveni § 560-565 obch. zak. a pro naroky z vad ustanoveni § 564 a
565 obchodniho zakoniku.

. Predani a prevzeti dila, zarucni doba, vyssi moc

Objednatel pfevezme dilo na vyzvani zhotovitele do 14 dnii spoleénym zapisem o pfedani a prevzeti
stavebnich praci. Objednatel je opravnén dilo neprevzit, vykazuje-li vady. Zapis miZe obsahovat i
zavazné terminy odstranéni vad nebranicich bezpeénému uZivani dila a neomezuje-li uzivani objektu
bydlicimi. _

Ke kone¢nému prejimacimu fizeni, provadénému po celkovém ukondeni stavebniho dila (plati
pfiméfené pro dili pfedani), je Zhotovitel povinen pfipravit a doloZit Objednateli:

i
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l. Stavebni denik - origindly stranek, pokud si Objednatel nebude listy stavebniho deniku
odebirat pribézné.

i Atesty vSech pouzitych materialt

Hl. Doklady o fadné likvidaci odpadti vzniklych ze stavebni &innosti

V. Doklady o provedeni zkousek, zaruéni listy

V. Predavaci protokoly od jednotlivych byt

c) Bez predepsanych dokladl nelze povaZzovat dilo za dokonéené a schopné pfedani. O pribéhu
prejimajiciho fizeni se pofidi zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodé&lkd (pokud je
dilo obsahuje) s terminem jejich odstranéni. Za datum pfedani a pfevzeti celého dila se povazuje
datum koneé&ného protokolu o pfedani a pfevzeti.

d) Zavére¢ny uklid stavby a odstranéni zafizeni staveni$té bude provedeno do 14 dni od data
prejimaciho Fizeni. Po uplynuti této doby bude Zhotoviteli G¢tovano penale ve vysi 1000 K& za kazdy
den prodleni.

e) K pfechodu vlastnictvi ze Zhotovitele na Objednatele prechazi postupné se zabudovavanim materialu
do dila.

f) Reklamaci vady a skryté vady Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pokud neni
prodlouZena o dny odstrafiovani vad, pfic¢emz reklamace odeslana v posledni den zaruky se povazuje
za v¢as uplatnénou.

g) Narok zaruéni opravy zanika v pfipadé poskozeni dila mechanickym, chemickym &i jinym zptisobem
odlisnym od bézného pouzivani.

h) Za vyssi moc se pokladaji okolnosti, které vzniknou po uzavieni této smlouvy o dilo v disledku
nepredvidatelnych nahlych udalosti mimoradné povahy a neobvyklé podoby (Zivelné pohromy, valky
apod.), které v dobé& uzavieni smlouvy obé strany nemohly pfedvidat.

i) Smiuvni strana, u které vznikla nemoznost plnit smiuvni zavazky v disledku vy$si moci, je povinna
neprodlené uvédomit druhou smluvni stranu o této skutecnosti. V pfipadé existence vys$si moci se
termin praci posouva o dobu, po kterou pUsobila.

j) Predeslé ujednani se uplatni i v pfipadé, kdy klimatické podminky nedovoli pokradovat v praci & jsou
v rozporu s technologickymi pfedpisy vyrobce materialu.

8. Odpovédnost za §kodu
Pro odpovédnost za Skodu plati ustanoveni § 379 — 381 obchodniho zakoniku.

Nebezpeci skody na dile pfechazi na Objednatele dnem pfedani a pfevzeti dila.

9. Sankce

a) Objednatel je v pfipadé prodleni platby faktury, pokud nebude dohodou obou stran stanoveno jinak,
povinen ve smyslu § 369 Obchodniho zakoniku, zaplatit Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky
za kazdy den prodleni.

b) Pokud je Zhotovitel v prodleni s terminem pinéni a nebude dohodnuto jinak, povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢& za kazdy den prodleni. Snizeni ceny bude vyuétovano v
konecném danovém dokladu a vyznaeno separatnim fadkem s pfedmétem ,Sleva za prodieni

-~ vterminu plnéni*
V pfipadé, Ze je Zhotovitel s terminem pInéni v prodleni o vice jak 20 kalendafnich dnu, zvysuje se po
této dobé smiuvni pokuta na 10.000,-K¢& za kazdy zapoé&aty den prodlen;.

c) Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran na nahradu pfipadné vzniklé $kody.

10.Jina ustanoveni .

a) Pri pfedani staveni$té objednatel pfeda zhotoviteli bezdplatng: |
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- kli¢ od hlavnich dveri, po dokonéeni dila bude kli¢ vracen zastupci Objednatele,

- pfistup do ¢asti domu, kde bude dilo realizovano

- Na stavbé bude veden a trvale pfistupny stavebni denik, do kterého budou denné
zaznamenavany rozhodujici ¢innosti kompetentnimi osobami.

za objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

za zhotovitele: Petr Valek a Jaroslav Karandyszewsky

K zastupovani smiuvnich stran ve vécech technickych, tykajicich se této smlouvy jsou opravnéni tito
pracovnici.

za objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

za zhotovitele: Petr Valek a Jaroslav Karandyszewsky

Objednatel se zavazuje, ze nebude pro pracovniky Zhotovitele vytvaret prekazky, kterymi by byla
narudena plynulost praci a tim zvyseny naklady a ohroZeny doby pinéni. Dale se Objednatel zavazuje
informovat z(¢astnéné osoby o druhu a prib&hu praci.

c) Zhotovitel se zavazuje provést prace v fadné kvalité. Sam organizuje a koordinuje prace na stavbé.
Odpovida za pfipadné $kody, které pfi provadéni praci na stavbé zplsobi jak Objednatel, tak tfetim
osobam.

d) Zhotovitel se zavazuje pfedchazet vzniku §kod na majetku najemniku byt a pfipadné Skody nahradit.

e) Zhotovitel se zavazuje dodrzovat na staveniSti bezpeénostni, pozarni, hygienické a ekologické
predpisy a neomezit provoz bytového domu nad nezbytnou miru.

f) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpusobenym jeho Einnosti, véetné vsech moznych
§kod zpUsobenych pracovniky Zhotovitele.

11.Zavérecna ustanoveni

a) Tato smiouva je sepsana ve ¢&tyfech vyhotovenich, z nichZz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou
exemplafich.

b) Vzajemné vztahy mezi smluvnimi stranami se Fidi pfednostné touto smlouvou a véci v této smlouvé
neobsazené se fidi pfisludSnymi ustanovenimi zakona &islo 513/1991 Sb. v platném znéni (Obchodni
zakonik).

c) V souladu s ustanovenim Obchodniho zakoniku se smluvni strany dohodly na tom, Ze bude-li se
jedna strana na strané druhé marné domahat dohody o zméné, pinéni ze smlouvy, &i zruseni
smluvnich zavazkd, je opravnéna pozadat o rozhodnuti Obchodni soud.

d) Zménit nebo doplinit tuto smiouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemné zmény, ve formé
ocislovaného dodatku. Zména musi byt podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran. Zmény se
vyhotovuji ve stejném poctu vytiskd jako tato smlouva.

e) Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smiouvy.

f) Platnost a uUcinnost smiouvy nastava dnem podpisu smlouvy o dilo odpovédnymi zastupci vyse
uvedenych smiuvnich stran.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

'V Brné dne: V Brné dne:



